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B. Souhrnna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v ¢aste¢né zastavéném Uzemi v severni Casti obce Jezefany-MarSovice, ktera se
nachazi cca 40 km od mésta Znojma. Stavba feSi vybudovani destové kanalizace, formou zatrubnéni
stavajici Jezefenské strouhy podél mistni komunikace.

b) Vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozboru

Podkladem pro navrh FeSeni byla pochizka na misté budouciho stavenisté se zastupcem investora.
Zeminy, v nichZ budou provadény zemni prace, jsou pro ugely rozpoétu zafazeny dle pozadavka CSN
73 30 50 do 3-4. tfidy tézitelnosti. Ve stavebni ryze se nepfedpoklada vyskyt spodni vody. Vzhledem k
charakteru stavby nebyly provedeny statické vypocty. Projektant si obstaral veSkerou dokumentaci jiz
realizovanych i navrZzenych inzenyrskych siti. Dale projektant obdrZel od investora geodetické
zaméreni polohopisu a vySkopisu. Zaméfeni zajmového Uzemi je dle soufadnicového systému JTSK,
vyskovy systém dle Bpv.

c) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V projektové dokumentaci jsou v ramci stavajicich prostorovych pomért respektovana ochranna
pasma podzemnich inzenyrskych siti. V grafické €asti je souCasné s navrhem proveden zakres
projektantovi znamych siti a ochrannych pasem.

Vystavbou dojde ke styku s témito zafizenimi a vedenim:
> Splaskova kanalizace — VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST ,a.s., divize Znojmo
Vodovod — VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Znojmo
Destova kanalizace — Obec Jezefany-MarSovice
Plynovod + pfipojky — GasNet s.r.o.
Nadzemni a podzemni vedeni NN + pfipojky — EG.D s.r.o.
Nadzemni sdélovaci vedeni SEK — Cetin s.r.o.
Podzemni vedeni vefejného osvétleni — Obec Jezefany-MarSovice

Ptipojka NN pro Jezefany KCS 02 Mar$ovice - VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST,a.s.,
divize Znojmo

VV YV VYV VY V

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou zakresleny orientaéné podle Udaju poskytnutych
spravci inzenyrskych siti. Pfi neznamém vySkovém uloZeni inzenyrské sité pfedpokladame ulozZeni dle
CSN 73 6005. Podminky jednotlivych spravcl a dotéenych vlastniki stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrZeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou souésti projektové
dokumentace. Zhotovitel si pfed zapocCetim stavby necha pfesnou polohu inZzenyrskych siti vytycit.

Aktualizace vyjadreni spravc siti pred realizaci stavby je povinnosti budouciho Zhotovitele!!!
Ochranné pasmo dopravnich staveb — neni zasazeno

Ochranné pasmo vodnich toku — je zasazeno OP Jezefanské strouhy

Ochranné pasmo vodnich zdroji — neni zasazeno

Ochranné pasmo pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa — neni zasazeno

Ochranné pasmo podél hranic zvlasté chranénych uzemi, tj. vyznamnych pfirodnich utvart —
je zasazeno OP narodniho parku Podyji

Ochranné pasmo v okoli nemovitych kulturnich pamatek, pamatkovych rezervaci a zé6n — neni
zasazeno

Ochranné pasmo v blizkosti prirodnich lécivych zdroji a zdroji nerostného bohatstvi — neni
zasazeno

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.
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e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

Stavba destové kanalizace nema vliv na okolni stavby a pozemky. Negativni vliv stavby na okoli se
projevi pouze doc¢asné zvysenou hlu¢nosti a prasnosti. Po ukonceni stavby budou vSechny plochy
uvedeny do puvodniho stavu.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Bouraci prace v ramci stavby nebudou provadény.

q) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k
plnéni funkce lesa

K trvalému zaboru ZPF ani k dotéeni PUPFL projektovanou stavbou nedojde. Nad vybudovanou
kanalizaci se pfedpoklada budouci zfizeni ochranného pasma v Sifi 1,5 m na obé strany od stény
potrubi (pro potrubi do DN 500) a 2,5 m na obé strany od stény potrubi (pro potrubi nad DN 500).
Rozsah budoucich OP je pfedmétem smluvniho ujednani s majiteli dot€enych pozemku.

h) Uzemné technické podminky

Stavbou je feSena obnova stavajiciho stavu.

i) Vécné a casové vazby stavby. podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavba destové kanalizace souvisi s vystavbou komunikace (jina investi¢ni akce) a planované stavby
RD v lokalité.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity

V lokalité stavajici a planované zastavby je planovano zatrubnéni Jezefanské strouhy.
DESTOVA KANALIZACE

Navrzena desStova kanalizace se sklada z materialu PVC 850x25 mm SN16 v dimenzi DN 800.
Destova kanalizace se bude napojovat na stavajici betonové potrubi DN 1000 v nezpevnéné ploSe.
Na navrzenou destovou kanalizaci bude napojen pfiény silni¢ni prah DN 300. Zaudsténi bude
provedeno do monolitické Sachty DN 1500. Na potrubi bude napojena uliéni vpust DN 150 a dva
stavajici destové svody DN 100. U stoky v misté vjezd({i k nemovitostem bude vzhledem k malému
kryti kanalizace po celé délce vjezdu zhotovena nad kanalizaénim potrubim (nad obsypem o min. tl.
100 mm) deska z betonu C 20/25 o tl. 100 mm, ktera bude vyztuzena KARI siti t1.8 mm, (velikost ok 10
x 10 cm). Sitka desky bude odpovidat $ifce vykopu s pfesahy 0,30 m od hrany vykopu na obé strany.
Na stokach desStové kanalizace je navrzena revizni Sachta o dimenzi 1500 mm, ktera bude
realizovana dle pfisluSnych pfiloh. Poklop Sachty bude vyvySen nad okolni terén 0,2 m.

STOKA: PVC SN16 850x25 mm 70,00 m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.2.3 Celkové provozni resSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

NerfeSi se z dlivodu charakteru stavby. Po kolaudaci stavby bude jeji bezpeény provoz a veskerou
udrzbu zabezpelovat provozovatel dedtové kanalizace — Obec Jezefany-MarSovice

B.2.6 Zakladni charakteristika objektut

B.2.6.1 Hydrotechnické posouzeni
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Jedna se o zatrubnéni stavajici Jezefanské strouhy. Odtokové poméry vlivem vystavby nebudou
zménény. Navrzeny profil nové destové kanalizace bude dostatecny pro stavajici destové vody z BE
DN 1000 i pro nové vody z navrzené komunikace.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

V ramci stavby neni navrzeno zadné technologické zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Stavba se povazuje za stavbu bez pozarniho rizika, protoZe se jedna o objekty podzemni, pfi plnéni
své funkce zaplnéné vodou.

B.2.9 Zaklady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky ha pracovni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi

Stavba svym charakterem nevyzaduje ochranu pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavbou je FeSeno rozSifeni desStové kanalizace zatrubnéni Jezefanské strouhy s napojenim na
stavajici destovou kanalizaci.

B.4 Dopravni reSeni

Zfizovani provizornich sjezdd na stavbu je véci dodavatele stavby. Po celou dobu stavby musi
dodavatel zajistit prijezd vozu policie, hasi¢ll a zdravotnické sluzby na v§ech dotéenych komunikacich,
v€. pfijezdu k nemovitostem. Zhotovitel na stavenisti po skon€eni pracovni smény provede takova
opatfeni, ktera umozni pfijezd vySe uvedenych vozidel. Toto je tfeba, aby zhotovitel operativné zajistil i
béhem provadéni (napf. pomoci prejezdovych plechd). Dale musi zachovat pfistup k hydrantiim a
uzavérim plynu. K objektim oddélenym vykopem instaluje dodavatel, po dohodé s jejich majiteli a
spravci, mastky a lavky se zabradlim v souladu s bezpecénostnimi predpisy. Protoze pfijezd na
stavenisté bude po vefejnych komunikacich, stavba provede takova opatfeni, aby vefejné komunikace
nebyly zneciStovany. V pfipadé jejich znecisténi provede vzdy urychleny 0klid komunikaci. Ve
svozovych dnech komunalniho odpadu dodavatel zabezpeci pravidelny odvoz popelnic od jednotlivych
nemovitosti na okraj stavenisté. Po jejich vyprazdnéni zajisti jejich zpétny rozvoz k nemovitostem.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Nejsou soucdasti této stavby.

B.6 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Pouze v obdobi provadéni stavby Ize oCekavat urcity vliv na Zivotni prostfedi. Hlavnimi emitovanymi
Skodlivinami bude prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani pohonnych hmot stavebnich
mechanisma. Zatizeni tohoto typu bude pouze do€asné, vztahujici se na vlastni realizaci stavby a Ize
jej povazovat za obvyklé pfi podobnych akcich, Casové omezené a v SirSi oblasti za Unosné. Stavba
se nachazi ve vétsi mife v zastavéném Uzemi. Negativni disledky stavby na Zivotni prostfedi
nebudou vétsiho rozsahu, stavebni Cinnosti bude ovlivnéno pouze nejblizsi okoli stavenisté (docasné
zvySena hlu€nost a prasnost). Stavba nebude mit po uvedeni do provozu negativni vliv na zivotni
prostfedi. Dojde-li k zastizeni kofenl stroml ve vykopech, budou pferuseny fezem, fezné plochy
zahlazeny a oSetfeny prostfedky proti vysychani a mrazu, kofeny mensi nez 2 cm je vhodné oSetfit
rdstovymi stimulatory. V kofenové zéné stromu z pohledu ochrany strom(l je zadouci vykopy provadét
ru¢né. Stromy, které zasahnou do prostoru do€asného zaboru stavby budou ochranény bednénim do
vy8ky min. 2,0 m pfipevnénym bez poskozeni stromu, bednéni nesmi byt osazeno na kofenové
nabéhy, vétve ohrozené stavebnimi mechanismy budou nahoru vyvazany, mista Gvazkl budou
podloZzena. Stavebni vykopy v kofenovém prostoru nesméji byt dlouhodobé odkryté.

Stavba nelezi v chranéném Gzemi Natura 2000.

Stavba nevyzaduje zjiStovaci fizeni EIA
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Nad vybudovanou kanalizaci se predpoklada budouci zfizeni ochranného pasma v Sifi 1,5 m na obé
strany od stény potrubi (pro potrubi do DN 500) a 2,5 m na obé strany od stény potrubi (pro potrubi
nad DN 500). Rozsah budoucich OP je pfedmétem smluvniho ujednani s majiteli dot€enych pozemkd.

B.7 Ochrana obyvatelstva

K negativnimu plsobeni hlukové zatéZze bude dochazet pouze v obdobi viastni realizace stavby. S tim
muZze souviset i do¢asné naruseny faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je
mozno tento vliv hodnotit jako do¢asny, obvykly pfi realizaci podobnych zamér( a inosny.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Privody vody a elektrické energie si zajistuje dodavatel v ramci zafizeni stavenisté. Voda pro potieby
stavby bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim provozovatelem). Elektricka energie pro
potfeby zafizeni stavenist€é bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim vlastnikem). Pro
vystavbu vodovodu je uvazovano, ze dodavatel bude pouzivat nahradni zdroje energie (dieselové
agregaty), nebo si zajisti pfipojeni prfenosného elektromérového rozvadéCe z mistni sité NN.
Predpoklada se, Ze dodavatel pouzije mobilni WC. Telefon pro potfeby zafizeni stavenisté si zajisti
zhotovitel stavby (mobilni). Poskytované energie a sluzby plati dodavatel stavby na zakladé smlouvy
s jejich poskytovatelem

b) Odvodnéni stavenisté

Odkanalizovani objektt ZS nebude feSené, budou pouzity mobilni buriky (chemické WC). Plocha
stavenisté bude odvodnéna do terénu.

c) Napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojnymi body jsou mista na zaCatku a konci liniové stavby — pfijezd i napojeni na veSkerou
infrastrukturu je mozny z krajské komunikace I11/4133.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Negativni vliv stavby na Zzivotni prostfedi se projevi pouze doCasné béhem vystavby zvySenou
hlunosti a prasSnosti. VSechny plochy dotéené vystavbou budou po jejim ukonéeni uvedeny do
puvodniho stavu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Zhotovitel je odpovédny, ze zajisti nalezité oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak nalezité
zabezpecCeni stavenisté s ohledem na bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti
vyskytovat (ohrazeni vykopu, osvétleni...). Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrzovat veskeré
oploceni a ohrazeni stavenisté v¢. bran a bez prodleni opravi vSechny zavady. Na do€asné oplocené
stavenisté zajisti podle potfeby pfistup jednotlivym vlastnikim pfilehlych pozemka. Provizorni oploceni
stavenisté a vstupni brany budou ponechany na svém misté, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo
pokud stavebni prace nebudou ukon&eny tak, aby pfisluSna Cast stavenisté byla pfedana k uzivani.

Docasné oploceni kolem vSech stavebnich, pfistupovych a skladovacich ploch stavenisté vybuduje
zhotovitel stavby pfed zahajenim praci na pfislusnych plochach. Soucasné zhotovitel zajisti bezpecnost
na stavenisti po celou dobu praci. Zhotovitel stavby také zajisti, ze toto docasné oploceni splfiuje
pozadavky vSech zdravotnich a bezpe&nostnich predpisii, které jsou platné v Ceské republice, zvI4sté
s ohledem na bezpecnost vSech osob na stavenisti. Podrobné feSeni do€asného oploceni a ohrazeni,
které ma byt pouzito kolem ploch stavenisté, bude dohodnuto se spravcem stavby nejméné 7 dnl pred
pouzitim ploch. Provoz strojnich zafizeni bude omezen na plochy uvnitf hranic stavenistniho oploceni,
pficemz zadné pohyblivé €asti zafizeni (rameno jefabu, vyloznik, pas apod.) nesmi ohrozit bezpecnost
a zdravi osob zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostfedni blizkosti. Bouraci
prace budou provadény pfi vybouravani asfaltového krytu vozovky a pfi napojovani splaskové
kanalizace do stavajici betonové kanaliza¢ni Sachty. Porosty v trase stavby nerostou.

Pro socialni a provozni zafizeni stavenisté a pro sklad kusového materidlu budou pouzity napf.
mobilni bufky umisténé na pozemku, ktery bude uréen na zakladé dohody mezi obci a zhotovitelem
stavby.

Pfedpoklad doasného zaboru po dobu vystavby, vrozsahu manipulaéniho pruhu o Sifce cca
6,5 m/navrzena inz. sit. K trvalému zéboru pro staveni$té nedojde.
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d) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu pri vystavbé, jejich likvidace

V souvislosti s realizaci akce budou vznikat odpady souvisejici pfedevSim se stavebnimi pracemi,
komunalni odpad z provozu zafizeni stavenisté, odpady z udrzby techniky, apod. Odpady, které
vzniknou pfi realizaci zaméru:

Katalogové ¢islo | Nazev odpadu * Vypocet/odhad mnozZstvi | Zplsob nakladani s

odpadu * odpadem **

170 504 Zemina a kameni 0,0t c/d
Asfaltové smési

170302 neobsahujici dehet 00t d

170101 Beton 0,3t d

170405 Zelezo a ocel 0,4t c

150101 Papirové a lepenkové 0,05 c
odpady

150102 Plastové obaly 0,2 c

150106 Smésné obaly 0,2 d/e

170203 Plast 0,3 C
Smeésny komunalni

200301 odpad (z provozu 0,3 d/e
zarizeni stavenisté)

*dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadii.

**dle § 9a zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

Pozn:mnozstvi odpadii se tyka odpadii u kterych je jejich mnozZstvi mozno stanovit a hodnota
neni striktné zavazna

Hierarchie zpUsobl naklddani s odpady dle § 9a

(1) V rdmci odpadového hospoddrstvi musi byt dodrZovdna tato hierarchie zplsobt nakladani s
odpady:

a) pfedchdzeni vzniku odpadd,

b) priprava k opétovnému pouZiti,

c) recyklace odpadd,

d) jiné vyuZiti odpadd, napriklad energetické vyuZiti,

e) odstranéni odpad..

(2) Od hierarchie zptisobu nakldddni s odpady je moZno se odchylit v pfipadé odpadd, u nichZ je to
podle posouzeni celkovych dopadii Zivotniho cyklu zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim vhodné
s ohledem na nejlepsi celkovy vysledek z hlediska ochrany Zivotniho prostredi.

(3) Pri uplatriovdni hierarchie se zohledni

a) cely Zivotni cyklus vyrobki a materidlt, zejména s ohledem na sniZovani vlivu nakladdni s odpady na
Zivotni prostredi a lidské zdravi,

b) technickd proveditelnost a hospoddrska udrZitelnost,

¢) ochrana zdroji surovin, Zivotniho prostredi, lidského zdravi a hospoddrské a socidlni dopady.

Zhotovitel je povinen nakladat se vzniklymi odpady v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi Zakona
€. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni, zejména pak § 13 a 15. V ramci zafizeni stavenisté je
povinen zhotovitel vytvofit podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druhG odpadi
v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodaistvi; o vznikajicich odpadech
v pribéhu stavby a zplsobu jejich odstranovani nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence.
Konkrétni druhy odpadl musi byt rozliSeny a podle své nebezpec€nosti zafazeny do kategorii dle
Katalogu odpadll vydaném ve Vyhlasce €.8/2021 Sb. Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté
odvézt k dalSimu vyuziti, pfip. odvést k ulozeni na skladku pokud dalSi vyuziti neni umoznéno jejich
mechanicko-fyzikalnimi a chemickymi vlastnostmi.

PFesné mnozstvi a sloZeni odpadd bude stanoveno zhotovitelem stavby.

Pozn. Zakon o odpadech €.541/2020 Sb. se nevztahuje na nakladani s nekontaminovanou zeminou a
jinym pfirodnim materidlem vytéZenym bé&hem stavebni Cinnosti, pokud je zajisténo, Ze material bude
pouzit ve svém pfirozeném stavu pro U€ely stavby na mist&, na kterém byl vyt&€Zen.

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni Str. 5




B. Souhrnna technicka zprava

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Pfi stavebnich pracich nelze ukladat vykopek do manipulaéniho pruhu. Pfed zahajenim stavebnich
praci si Zhotovitel projedna umisténi skladek materialu a zafizeni stavenidté s obecnim ufadem a
pfipadné s vlastniky dotéenych pozemki.

Bilance zemnich praci bude nedostatkova.
Bilance zemnich praci:

Objem vykopu: 69 m?3
Objem zasypu:103 m3
Objem prebyte¢né zeminy: 0 m3

i) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Z hlediska SirSiho uplatnéni opatfeni k ochrané Zzivotniho prostfedi je stavebni firma povinna zajistit
provoz tak, aby byla zajist€na ochrana Zivotniho prostfedi. Realizace stavby ovlivni Zivotni prostfedi
v obci zejména dopravou, hlukem a prasnosti. Negativni vlivy Ize ovlivnit disciplinou pracovniku
dodavatele, udrzovanim Cistoty na pracovisti (Cistota povrchli vozovek, apod.). Je nutné zajistit, aby
nedoSlo k uniku znecistujicich latek, pouzivané mechanismy musi byt v perfektnim technickém stavu
bez rizika Ukapu paliv a mazadel. Doprava na stavenisté bude probihat jen po uréenych trasach a je
tfeba dodrzovat Cisténi techniky pfi vyjezdu ze stavenisté na komunikace. VSechny plochy dotéené
vystavbou budou po jejim ukonéeni uvedeny do plvodniho stavu.

i) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

Veskeré pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi zadavatel a
zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktualnich pravnich predpisech.

Jedna se pifedevsim o:

Zakon €.262/2006 Sb. (zakonik prace) ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP ve znéni zakona €. 362/2007 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisU.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im padu
z vySky nebo do hloubky ve znéni pozdéjsich predpisa.

Vyhlaska €.398/2009 Sb. o obecnych pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vycet povinnosti U€astnikd vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby, pfevazné zhotovitele,
ma informativni charakter, neni vyCerpavajicim seznamem. To znamenda, Ze nezbavuje jednotlivé
subjekty povinnosti dodrzovat i dalSi pravidla, zasady nebo povinnosti, které zde nejsou vyslovné
uvedeny a které plynou z obecné zavaznych pfedpist. Zhotovitelé jsou mimo jiné povinni zajistit véasné
a pravidelné Skoleni BZOP svych pracovnikl. Zejména se jedna o zemni prace, obsluhu stavebnich
mechanizm(, montazni prace a prace s plamenem a elektrickym proudem, atd.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

1) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Stavenisté je pfistupné z krajské komunikace 111/4133. Po celou dobu vystavby budou v dotéenych
ulicich umistény vystrazné znacky upozornujici na probihajici stavebni €innost. Pfechodné dopravni
znaCeni plati pouze po dobu vystavby a je nezbytné zachovat jej po celou dobu trvani pracovniho
mista. Za fadné provedeni, udrzovani a v€asné odstranéni dopravné — bezpecnostniho opatfeni rudi
zodpovédna osoba zhotovitele stavby.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.
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B. Souhrnna technicka zprava

n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba bude realizovana jako jeden celek. Pfedpokladana doba vystavby — cca 3 tydny.

Ve Znojmé v lednu 2022 Vypracoval: Ing. Pavel Cerny
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