

Smlouva o poskytnutí dotace (investičního transferu)

Níže uvedené smluvní strany :

Obec Jezeřany-Maršovice

Sídlo : Jezeřany-Maršovice 1, 671 75

IČO 00292931

Jednající : panem Ing. Petrem Slavíkem, starostou obce
(dále jen „Obec“)

a

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, dobrovolný svazek obcí

Sídlo : Kotkova 20, Znojmo

IČ : 45671745

Jednající : Ing. Luděk Müllerem, tajemníkem svazku
(dále jen „Svazek“)

uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a § 85 písm. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

smlouvu o poskytnutí investiční dotace

I.

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Obce poskytnout dotaci Svazku, který je investorem stavby „**Obec Jezeřany-Maršovice – Prodloužení vodovodního řadu**“ (dále jen „Stavba“), a to dotaci **ve výši skutečných celkových nákladů stavby**, což se předpokládá ve výši **1.000.000,- Kč**. Obec je členskou obcí Svazku.
- 1.2. Svazek dotaci přijímá a zavazuje se jí použít v celé výši na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se stavbou a v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 1.3. Předmětem plnění je financování veškerých činností souvisejících s přípravou, realizací a dokončením Stavby.
- 1.4. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované VAS, a.s., zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šikola, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1006599, v listopadu 2021. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení **ROZHODNUTÍ**, které vydal Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor životního prostředí, č.j.: MUMK 81934/2022 ze dne 10.5.2022.

II.

- 2.1. Celkové náklady stavby **jsou předpokládány ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH**.

- 2.2. Obec se zavazuje Svazku dotaci uhradit na základě písemné výzvy k úhradě vystavené Svazkem a doručené Obci datovou zprávou, poštou či osobně.
Úhrada bude provedena na účet Svazku vedený u **České spořitelny, a.s., č.ú. 1580764369/0800** do 14 dnů od zaslání Výzvy k úhradě dotace Obci.
- 2.3. Svazek se zavazuje poskytnout Obci vyúčtování Dotace, a to písemně do 12-ti měsíců od kolaudace stavby. Nevyčerpaná část dotace bude vrácena na účet Obce do 21 dnů od předložení vyúčtování dotace.

III.

- 3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny a stanou se nedílnou součástí smlouvy.
- 3.3. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.
- 3.4. Účastníci smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

IV.

Doložka dle § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- 4.1. Znění této smlouvy bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice dne 22.6.2022 usnesením č. 21/04/2022.
- 4.2. Znění této smlouvy bylo schváleno na jednání předsednictva DSO VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO dne 21.6.2022, pod bodem č. 7, usnesením č. 7d).

Ve Znojmě dne 11. 7. 2022

Zájmové sdružení obcí
**VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO**
Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO
IČO 0445671745

.....
Ing. Luděk Müller
tajemník DSO VaK Znojensko

.....
Ing. Petr Slavík
starosta obce Jezeřany-Maršovice

