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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

Údaje o stavbě: 
 

 Název stavby: OBEC JEZEŘANY-MARŠOVICE – PRODLOUŽENÍ 

 DEŠŤOVÉ KANALIZACE, V LOKALITĚ NA LOUKÁCH 

 

 Okres: Znojmo 

 

 Místo stavby: k.ú. Jezeřany 

 

 Investor: Obec Jezeřany-Maršovice 

 Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Jezeřany-Maršovice 

 IČ 00292931 

 

 Charakter stavby: nová výstavba, nevýrobní 
 

 Počet vyhotovení: 6x paré 

 

 Zpracovatel dokumentace: 

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 

 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00, Brno, divize Znojmo 

 IČ 49455842 

 

 Vypracoval: Ing. Pavel Černý 

 

 Kontroloval: Ing. Jiří Žižka 

 

 Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Šikola, autorizovaný inženýr v oboru stavby 

 vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1006599 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY 

2.1 SOUHRNNÉ ÚDAJE 

 Stavba se nachází v částečně zastavěném území v severní části obce Jezeřany-Maršovice, 

která se nachází cca 40 km od města Znojma. Stavba řeší vybudování dešťové kanalizace, formou 
zatrubnění stávající Jezeřenské strouhy podél místní komunikace. 

2.2 ROZDĚLENÍ STAVBY 

Členění stavby: 

 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

2.3 ÚDAJE O STAVBĚ 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

STOKA: PVC SN16 850x25 mm 70,00 m 

2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 

2.4.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště 

 K realizaci je navržena dešťová kanalizace zatrubněním stávající Jezeřanské strouhy. 

2.4.2 Průzkumy 

 Před započetím projekčních prací byla provedena rekognoskace terénu pro nalezení 
optimální trasy vodovodu a splaškové kanalizace. Investorem byly předány podklady pro projekt – 

polohopisné a výškopisné zaměření terénu v místě budoucí výstavby, katastrální mapa zájmové 
oblasti. V rámci zpracování projektu pro společné povolení nebyl proveden inženýrsko –
 geologický průzkum.  

 

POZOR !!  Projektant předpokládá zcela orientačně na základě průzkumu místních poměrů 
následující zatřídění: 

- č.3 – 40 %  

- č.4 – 60 % 

2.4.3 Použité geodetické a mapové podklady 

- mapa Katastru nemovitosti 

- polohopisné a výškopisné zaměření terénu 

2.4.4 Ochranná pásma 

 V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována 
ochranná pásma podzemních inženýrských sítí. V grafické části je současně s návrhem proveden 

zákres projektantovi známých sítí a ochranných pásem. 

Výstavbou dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením: 

➢ Splašková kanalizace – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s., divize Znojmo 

➢ Vodovod – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo 

➢ Dešťová kanalizace – Obec Jezeřany-Maršovice 

➢ Plynovod + přípojky – GasNet s.r.o. 

➢ Nadzemní a podzemní vedení NN + přípojky – EG.D s.r.o. 
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➢ Nadzemní sdělovací vedení SEK – Cetin s.r.o. 

➢ Podzemní vedení veřejného osvětlení – Obec Jezeřany-Maršovice 

➢ Přípojka NN pro Jezeřany ČS 02 Maršovice - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST,a.s., divize Znojmo 

 Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů 
poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě 
předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených vlastníků 
stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou 
součástí projektové dokumentace. Zhotovitel si před započetím stavby nechá přesnou polohu 
inženýrských sítí vytýčit. 
Aktualizace vyjádření správců sítí před realizací stavby je povinností budoucího 
Zhotovitele!!! 

2.4.5 Nároky na zábor ze ZPF a LPF 

 Nároky na trvalý zábor půdního fondu nevzniknou. 

2.4.6 Požadavky na kácení vzrostlé zeleně 

 Ke kácení vzrostlé zeleně nedojde. 

2.4.7 Vliv provozu stavby na životní prostředí 
 Vlastní provoz stavby neprodukuje žádné odpadní látky, které by měly nepříznivý vliv na 

životní prostředí. V souvislosti s realizací akce budou vznikat odpady související především se 
stavebními pracemi, odpad z demontáže stávajícího vodovodu, komunální odpad z provozu zařízení 
staveniště, odpady z údržby techniky, apod. Odpady, které vzniknou při realizaci záměru: 
 

Katalogové číslo 
odpadu * 

Název odpadu * Výpočet/odhad množství Způsob nakládání s 
odpadem ** 

170 504 Zemina a kamení 0,0 t c/d 

170 302 
Asfaltové směsi 
neobsahující dehet 0, t d 

170 101 Beton 0,3 t d 

170405 Železo a ocel 0,4 t c 

150101 
Papírové a lepenkové 
odpady 

0,05 c 

150102 Plastové obaly 0,2 c 

150106 Směsné obaly 0,2 d/e 

170203 Plast 0,3 c 

200301 
Směsný komunální 
odpad (z provozu 
zařízení staveniště) 

0,3 d/e 

*dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 
**dle § 9a zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není 
striktně závazná 

 Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady v souladu s příslušnými ustanoveními 

Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, zejména pak § 13 a 15. V rámci zařízeni 
staveniště je povinen zhotovitel vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících 

odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude vedena odpovídající 
evidence. Konkrétní druhy odpadů musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do 

kategorií dle Katalogu odpadů vydaném ve Vyhlášce č.8/2021 Sb. Vznikající odpady bude nutno ze 
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staveniště odvézt k dalšímu využití, příp. odvést k uložení na skládku pokud další využití není 
umožněno jejich mechanicko-fyzikálními a chemickými vlastnostmi. 

 Přesné množství a složení odpadů bude stanoveno zhotovitelem stavby. 

 Pozn. Zákon o odpadech č.541/2020 Sb. se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou 

zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že 

materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

 Stavba se nachází ve větší míře v zastavěném území. Negativní důsledky stavby na životní 
prostředí nebudou většího rozsahu, stavební činností bude ovlivněno pouze nejbližší okolí 
staveniště (dočasně zvýšená hlučnost a prašnost). Stavba nebude mít po uvedení do provozu 
negativní vliv na životní prostředí. 

2.4.8 Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí 
zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 

 

Jedná se především o: 
• Zákon č.262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zákona č. 362/2007 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na 

staveništích ve znění pozdějších předpisů. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů. 
• Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb ve znění pozdějších předpisů. 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů. 
• aj. 

 

 Výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně 
zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje 

jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou 

výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů. Zhotovitelé jsou mimo jiné povinni 
zajistit včasné a pravidelné školení BOZP svých pracovníků. Zejména se jedná o zemní práce, 
obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce a práce s plamenem a elektrickým proudem, atd. 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité 

zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi 
vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…). Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat  

 

veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny závady. Na dočasně 
oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků. 
Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud nebudou 
trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště 
byla předána k užívání. Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích 
ploch staveniště vybuduje zhotovitel stavby před zahájením prací na příslušných plochách. 
Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel stavby také 

zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, 

které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi. 
Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude 
dohodnuto se správcem stavby nejméně 7 dnů před použitím ploch. Provoz strojních zařízení bude 
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omezen na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části zařízení 
(rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo 

pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

2.4.9 Požadavky z hlediska požární ochrany 

 Stavba se považuje za stavbu bez požárního rizika, protože se jedná o objekty podzemní 
a v podstatě zaplněné vodou. 

3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

 Architektonické řešení není nutné, neboť po dokončení montážních prací bude celý objekt 
zasypán, příp. zaplněn vodou a rozrušený pozemek bude uveden do původního stavu. 

3.2 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

 V lokalitě stávající a plánované zástavby je plánováno zatrubnění Jezeřanské strouhy. 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

 Navržená dešťová kanalizace se skládá z materiálu PVC 850x25 mm SN16 v dimenzi 

DN 800. Dešťová kanalizace se bude napojovat na stávající betonové potrubí DN 1000 

v nezpevněné ploše. Na navrženou dešťovou kanalizaci bude napojen příčný silniční práh DN 300. 

Zaústění bude provedeno do monolitické šachty DN 1500. Na potrubí bude napojena uliční vpusť 
DN 150 a dva stávající dešťové svody DN 100. U stoky v místě vjezdů k nemovitostem bude 

vzhledem k malému krytí kanalizace po celé délce vjezdu zhotovena nad kanalizačním potrubím 

(nad obsypem o min. tl. 100 mm) deska z betonu C 20/25 o tl. 100 mm, která bude vyztužena KARI 
sítí tl.8 mm, (velikost ok 10 x 10 cm). Šířka desky bude odpovídat šířce výkopu s přesahy 0,30 m 

od hrany výkopu na obě strany. Na stokách dešťové kanalizace je navržena revizní šachta o dimenzi 

1500 mm, která bude realizována dle příslušných příloh. Poklop šachty bude vyvýšen nad okolní 
terén 0,2 m. 

STOKA: PVC SN16 850x25 mm 70,00 m 

 Výkop stok bude proveden se svislými stěnami, zabezpečený pažením, v celé délce 
provádění výkopových prací. Výkop bude široký 2,0 m (vč. pažení). Výkop šachet bude proveden 

se svislými zapaženými stěnami, dno výkopu bude rozšířeno o 1,0 m od vnějšího líce stěny šachty. 

Uložení potrubí bude provedeno dle přílohy o uložení potrubí D.5. V případě výskytu podzemních 
vod bude v souběhu s potrubím uložena souběžná drenáž. Na dno výkopu bude uložena vrstva 
štěrku v tl. 100 mm s prohloubenou částí pro uložení drenáže. Na ní bude položena podkladní vrstva 
tl. 130 mm. Výkop bude zasypán štěrkopískem po vrstvách 2x 20 cm a dosypán zeminou z výkopu 

pokud bude pro tyto účely vhodná (sedání zeminy). 

 

4. POŽADAVKY NA POUŽITÉ MATERIÁLY 

4.1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, TVAROVKY A ŠACHTY 

 

Kanalizační potrubí a tvarovky z PVC 

• Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi – vícevrstvé 
konstrukce, nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s vysokou odolností proti oděru. 
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Materiál trub a tvarovek - polyvinylchlorid, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory), 
označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U a obsahuje v pouze omezeném množství 
dle normy přidané minerální modifikátory.   

• Kruhovou tuhost vyžadujeme ≥ 16 kN/m2 a současně vyžadujeme rázovou odolnost 
vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub). 

• Trouby a tvarovky musí být vhodné pro pokládku při teplotě -10° C, označení symbolem 

ledového krystalu (zkoušky dle EN 1411, resp. EN 1401-1 tab. 10). 

• Preferujeme délku 6 m. 

• Dovolená max. rychlost splašků 15 m/s. 
• Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace při 

kamerové prohlídce). 

TVAROVKY 

• Tvarovky hrdlové s těsnícími kroužky z elastomeru, zajištěna těsnost spojů při zvýšeném 
tlaku min. 2,4 bar.  

• Tvarovky dodávané přímo od výrobce trub ve stejném certifikovaném systému jako trouby. 

• Tvarovky v širokém sortimentu – např. kolena, spojky, odbočky, sedlové odbočky, zátky 

apod.  

TRUBNÍ SPOJ 

• Trouby s integrovaným hrdlem (naformovaným ve výrobě). 
• Spojování trub hrdly s těsnícími kroužky z elastomeru dodávanými v systému přímo od 

výrobce trub. 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY 

ČSN EN 1401-1 – Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové 
sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Trubky, tvarovky 
a systém 

ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek 
používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž 

 

ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti 
ČSN EN 1411 Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovou metodou 

ČSN EN 14 741 Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů – Spoje pro 

beztlakové aplikace uložené v zemi – Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů 
s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku 

ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) – Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému 
proplachování – Zkouška pohyblivou tryskou 

 

Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty: 

 

• ATV-DVWK-A 139 pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou  
• ATV-DVWK-A 142 pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních zdrojů 

Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty: 
• ATV-DVWK-A 139 pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou  

• ATV-DVWK-A 142 pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních zdrojů  
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Šachty – betonové 

 Betonový šachtový program zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno, 
přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min. 120 
mm. 

Šachtová dna: 

• Specifikace použití pro vstupní šachty – jednotné, splaškové a dešťové stoky 

• Síla stěny šachtového dna min. 120 mm 

• Vyráběno v dimenzích DN1000, DN1200 a DN1500 mm 

• Pevnostní třída betonu C40/50 

• Vodotěsnost šachtového dna 

• Těsnění z elastomeru 

• Možnosti vodotěsného napojení potrubí – profilovaný prostup betonu, nebo osazení 
šachtových vložek 

• Provedení kyneta a nástupnice 

• Kyneta vyráběna v profilu 1/1, výroba šachtového dna během jednoho výrobního cyklu – tj. 

jednorázovým odlitím celého dílce ze samozhutňitelného betonu 

• Povrch kynety hladký bez nátěru 

• Úhlová tolerance provedení přítoku ±3° od zadání 
• Výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ±15 mm od zadání 
• Lze uzpůsobit požadavku projektanta 

 

ČSN EN 1917 – Betonové vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu 

ČSN EN 206  - Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro 
dodávku vody a odpady. 

5. PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1 Dodavatelský systém a požadavky na zhotovitele stavby 

 Stavba bude realizována dodavatelským způsobem, přičemž dodavatel bude vybrán u této 
stavby výběrovým řízením. Dodavatel zajistí nepřerušení příjezdu ke stávajícím nemovitostem, 

pozemkům nebo zajistí příjezdy náhradní (provizorní). Také zajistí průjezd vozidlům požární 
ochrany, záchranné služby, policejním vozidlům, autobusům, apod. Protože příjezd na staveniště 
bude po veřejných komunikacích, stavba provede taková opatření, aby veřejné komunikace nebyly 

znečišťovány. V případě jejich znečištění provede úklid komunikací. 
 

POZOR !!! – je zcela nezbytné zachovat přístup k jednotlivým nemovitostem a průjezdnost 
komunikací. 

5.2 Základní řešení zařízení staveniště, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

 Vlastní stavební dvůr bude budován jako oplocený prostor (sklad) trubních materiálů na 
pozemku zajištěném dodavatelem. Místo pro skladování fitinků a dalšího pomocného materiálu 
a instalaci lehké přenosné buňky s buňkou se soc. vybavením bude realizováno v tomtéž oploceném 

prostoru (místo určí starosta obce). Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly 

dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízeními vlády č. 101/2005 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a, aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle dalších právních předpisů a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v příloze uvedeného nařízení. Zhotovitel uspořádá staveniště v souladu s plánem 
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bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi ( který zpracuje před zahájením realizace 

stavby) a ve lhůtách v něm uvedených. Zhotovitel také vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých 
prací a činností. Přitom bude postupovat podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  

5.3 Výkopy, zásypy a obsypy 

 Výkopové práce spočívají ve zřízení stavebních jam a rýh pro nové objekty a liniová vedení. 
Výkopy pro potrubí (šachty, aj.) budou pažené se svislými stěnami. Při stavebních pracích nelze 

ukládat výkopek do manipulačního pruhu, výkopek bude průběžně odvážen na mezideponii. Před 
zahájením stavebních prací si Zhotovitel projedná umístění skládek materiálu a zařízení staveniště 
s obecním úřadem a případně s vlastníky dotčených pozemků. Přebytečná zemina, živice a ostatní 
vytěžené zeminy nevhodné do zásypu budou odváženy na příslušné skládky. Přebytečný materiál 
bude odvážen na příslušnou skládku. Převážná část výkopových prací může být prováděna 

mechanizovaně, max. pozornost je nutno věnovat souběhu a křížení s ostatními sítěmi, kde se musí 
zajistit pečlivé vytýčení před zahájením vlastních prací včetně zabezpečení sítí proti poškození 
(vyvěšením, apod.). Ruční výkopové práce budou prováděny v místě napojení stoky na stávající 
stoku a v bezprostředním souběhu s ostatními sítěmi, křížením sítí v blízkosti sklepů, beton. zídek, 
šachet apod. Naprosto nezbytné je dodržování technologie ukládání potrubí z PP, PE 100RC, jeho 

zásypy, tlakové zkoušky, apod. Před zásypem potrubí je nutno provést podrobné zaměření 
skutečného stavu uložení potrubí. 
 Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v 
předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy 

a platnými normami (především ČSN 73 6133, ČSN 72 1006). 

 Nezbytnou podmínkou provedení díla je hutnění zásypových materiálů ve stavebních rýhách 
dle TP 146 a ČSN 72 1002. Vyhovující hutnění je nezbytnou součástí kontroly stavby a dokládá se 
zkušebními protokoly. Kontrolu hutnění – hutnící zkoušky musí provádět pouze nezávislá zkušební 
akreditovaná laboratoř. Výkopy budou zasypány podle TP 146 „Podmínky pro provádění výkopů 
a rýh na vozovkách“. Zásypový materiál musí být soudržný a jeho vlastnosti musí vyhovovat 

příslušným ČSN.  Sypký materiál s hydraulickým pojivem nesmí být pro zásyp použit. Zpětný 
obsyp a zásyp se bude provádět při současném odstraňování pažení s hutněním na bocích až po 

rostlou zeminu. Kontrola hutnění bude provedena dle normy ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin 
a sypanin. 

Zásypy potrubí v nezpevněných plochách 

 Zpětné zásypy na úroveň stávajícího terénu v nezpevněných plochách (mimo komunikace) 
budou provedeny materiálem získaným při výkopových pracích. Zásypy budou hutněny po vrstvách 
odpovídajících použitému hutnícímu prostředku maximálně však po vrstvách 20-30 cm tak, aby 

nedocházelo k následným poklesům zásypů v rýze. Zásyp potrubí bude zhutněn po vrstvách tl. 20-

30 cm na hodnotu 95 % PS, v hloubce 0,5 m pod zemní plání na hodnotu 90 % PS. U 

štěrkopískového materiálu bude zásyp ve volném terénu hutněn na hodnotu relativní hutnosti 
Id=0,8. 

Zásypy potrubí v komunikacích 

 Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použit pouze technickým 
dozorem schválený vhodný materiál podle „TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh 
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění zásypů pod komunikacemi, 
kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP 146. Zásyp 
potrubí bude zhutněn po vrstvách tl. 20-30 cm na hodnotu 95 % PS, v hloubce 0,5 m pod zemní 
plání na hodnotu 100 % PS. U štěrkopískového materiálu bude zásyp v komunikaci hutněn na 

hodnotu relativní hutnosti Id=0,85-0,9.  
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5.4 Podmínky provádění, požadavky na provoz a výstavbu 

• Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů, opěrných 
zdí, apod. a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění 
daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých 
objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním 
zodpovídá Zhotovitel. 

 

• Veškeré stavbou narušené stávající stavební konstrukce budou uvedeny Zhotovitelem do 

původního stavu. 

• Zvýšená opatrnost při práci v blízkosti podzemních inženýrských sítí. 
 

• Při práci pod vedením NN, VN, VVN a v jejich ochranných pásmech dbát na bezpečnost práce 
a respektovat podmínky správce zařízení pro práci pod vedením NN, VN, VVN. 

 

•  V ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedeních je nutno dodržovat bezpečnostní 
opatření stanovená příslušnými předpisy a podmínky dané jednotlivými správci vedení. 

 

• Zhotovitel dodrží veškeré podmínky dané správci dotčených zařízení a ostatních dotčených 
organizací dané ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení a vodoprávnímu rozhodnutí. 

 

• Minimalizace poklesů a poruch komunikace 

 

• Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na dotknutých inženýrských sítích stále přístupné 
a funkční po celou dobu trvání prací. 

 

• Pokládka kanalizačního potrubí musí být provedena dle ČSN 756114 a ČSN 756101. Řádné 
uložení potrubí, jeho hutnění je podmínkou pro použití plastových trub.  

 

• V době stavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení infrastruktury, ani přístup k nim. 
Vodovodní a plynovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné 

a ovladatelné. 
 

• Místa křížení kanalizace s podzemními vedeními a přeložek inženýrských sítí budou při realizaci 
před zásypem přebrané zástupci jednotlivých správců dotknutých sítí a převzetí bude potvrzené 
ve stavebním deníku. 

 

• Na plochách krajských a místních komunikací nebude skladovaný stavební materiál ani 
výkopová zemina. 

 

• Ve stísněných lokalitách použije zhotovitel přiměřenou mechanizaci, případně použije ruční 
práce a přizpůsobí technologický postup resp. použije takovou technologii provádění, aby 
nedošlo k poškození a statickému narušení přilehlých nemovitostí. 

 

• V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede Zhotovitel v rámci staveniště 
pasportizaci a inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 274/2001Sb. bude 

stávající zeleň v ochranném pásmu kanalizace tj. 1,5 m. od vnějšího líce potrubí, bude v rámci 
stavby Zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň bude 

kácena mimo vegetační období. 
 

• V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy. 
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• Při provádění statického zajištění nemovitostí bude součástí prací zhotovitele projednání vlastní 
realizace s vlastníky nemovitostí. 

5.5 Harmonogram a termíny 
 

 Harmonogram a termíny budou upřesněny při výběrovém řízení investorem. 

6. PŘEDÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB DO PROVOZU 

Protokoly o požadovaných zkouškách a prohlídkách: 

6.1 Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí, šachet a nádrží 
 Zkoušky vodotěsnosti se řídí podle ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909. Zkoušky vodotěsnosti se 

provádějí vzduchem („L“) nebo vodou („W“). Pro zkoušky tlakových potrubních úseků na 

gravitační stokové síti (např. výtlačné potrubí z čerpacích stanic, shybky, kapacitní a škrticí úseky) 
platí obdobně jako u vodovodů ČSN 75 5911 a EN 805. Pro zkoušky potrubí tlakových systémů 
stokových sítí platí ČSN EN 1671. Pro zkoušky vodotěsnosti nádrží a jímek na stokách (např. 
dešťové nádrže, čerpací jímky) platí ČSN 75 0905. O každé provedené zkoušce se vyhotoví podle 
zvolené metody Protokol o zkoušce. 

6.2 Protokol o inspekci kanalizačního potrubí průmyslovou kamerou 

 U všech stok bude provedena prohlídka průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby. 
Prohlídka bude provedena až po provedení hrubých terénních úprav (HTÚ) nad potrubím a po 
provedení napojení všech přípojek. Daný úsek bude před prohlídkou vždy řádně vyčištěn tlakovým 
vozem a bude do něj zastaven přítok. Každý úsek bude monitorován samostatně. O inspekci musí 
být dodán inspekční protokol, záznam prohlídky na nosiči DVD, seznam kontrolovaných úseků 
a jejich označení dle situace stavby podle skutečného provedení. Protokoly a DVD nosič se 

předávají ve 2 vyhotoveních.  
 Zhotovitel provede kontrolu záznamu z prohlídky kamerou a předává technickému dozoru 
investora inspekci kamerou bez závad. V případě, že při bude následnou kontrolou při předání 
záznamu zjištěna vada díla, bude požadováno její odstranění. Odstranění zjištěných vad 

dokumentuje zhotovitel stavby opět televizní inspekcí celého úseku s inspekčním protokolem 
a záznamem v barevném provedení na DVD. TV kamera se musí pro dokumentaci odstranění vady 

v potrubí pohybovat ve stejném směru jako při zjištění závady. 
 Před vlastní kamerovou prohlídkou musí zhotovitel vždy ověřit označení čísel revizních 
šachet u provozovatele tak, aby byla zachována návaznost na stávající značení v GIS a nedocházelo 
k duplicitám.  
 Obrazový záznam musí být dostatečně ostrý a jasný tak, aby bylo možno kdekoli rozlišit 
detaily na potrubí. Detailně je třeba prozkoumat místa spojů jednotlivých trub i napojení na šachty 

a napojení přípojek. 

Záznam kamery i protokol budou kromě jiné vždy obsahovat: 

- označení úseku, datum prohlídky 

- označení šachet ověřené technickým dozorem investora 

- měření délky  
- měření průměru potrubí  
- měření sklonu potrubí 
- veškeré závady včetně popisu 

- u plastových potrubí měření ovality 

 Měření ovalitní deformace na plastovém potrubí se provádí na každém úseku potrubí mezi 2 

šachtami minimálně 1x. V případě zjevné deformace bude provedeno měření ovality na každé 
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jednotlivé troubě. Zkouška ovalitní deformace potrubí se provádí po zásypu a předepsaném 
zhutnění účinné vrstvy a zásypu trub. Krátkodobá ovalitní deformace před kolaudací stavby má 
povolenou mezní hodnotu 3,3 %.  Další zkouška se provede před uplynutím záruční doby. 
Dlouhodobá ovalitní deformace má povolenou mezní hodnotu 5 % (podle TNV 75 0211). 

6.3 Geodetické zaměření stavby kanalizace 

 VAS poskytne zhotoviteli na vyžádání podrobný podklad s požadavky pro geodetické 
zaměření (tj. příloha Technologický předpis pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace 
k firemní Směrnici o vedení geodetické dokumentace).  

Zaměření podzemních sítí a podzemních objektů na síti musí být provedeno v otevřeném výkopu 
před záhozem. V případě, že zhotovitel provede zakrytí sítí bez zaměření, je investor stavby 

oprávněn po dohodě s provozovatelem požadovat na zhotoviteli odkrytí sítí na jeho náklady a jejich 

následné zaměření. 
 Technologický předpis pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace je závazný 
pro všechny interní a externí subjekty, podílející se na zhotovování dokumentace vodovodních 
a kanalizačních řadů, jiných objektů a technologických zařízení souvisejících s provozováním 
vodovodů a kanalizací, které buď jsou, nebo budou VAS. 
Geodetická dokumentace je podkladem pro vedení digitální majetkové a provozní evidence 
vodovodů a kanalizací provozovaných VAS. 

Geodetická dokumentace skutečného provedení staveb obsahuje následující části: 

1. Technická zpráva 

2. Seznam souřadnic a bodů 

3. Výkres bodového pole 

4. Situace - zákres musí být proveden jako účelová mapa dle ČSN 01 3410 ve 3. Třídě přesnosti, 
systému S-JTSK (Jednotná trigonometrická síť katastrální) a výškovém systému Bpv (Balt po 

vyrovnání) 
5. Podélný profil 
6. Kladečské schéma (u vodovodních řadů) 
7. Řezy neobvyklých podzemních objektů (vodovod i kanalizace) 

8. Další výkresy (budovy, nadzemní a podzemní objekty) 

Technická zpráva obsahuje stručný popis předmětu měření a způsob jeho zaměření Požadované 
údaje: 
- Identifikační údaje o stavbě, investorovi a zhotoviteli stavby 

- Údaje o dodavateli geodetických prací včetně jména měřiče a oprávněného zeměměřičského 
inženýra, který zaměření a dokumentaci ověřil 

- Specifikace rozsahu prací a návaznost na stávající vodovod a kanalizaci 

Seznam souřadnic a bodů 

Seznam obsahuje souřadnice a výšky bodů pevného a dočasného bodového pole, vytyčovací 
sítě a všech podrobných zaměřených bodů. 
- U každého bodu jsou uvedeny souřadnice X, Y, Z 

- V poznámce je uvedena jednoznačná specifikace bodu 

- Výškové kóty potrubí jsou opatřeny záznamem, zda se jedná o kótu vrchu potrubí nebo kótu 

nivelety dna potrubí 
- Čísla bodů v tomto seznamu musí odpovídat výkresu situace a podélného profilu 

- Seznamy bodů jsou zpracovány samostatně pro polohopis, vodovod a kanalizaci 
- V digitálních výkresech (DGN) jsou body polohopisu umístěny do výkresu bodového pole 

a body vodovodu a kanalizace do příslušných výkresů vodovodu a kanalizace 
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Polohopisná situace obsahuje: 

- Přehledný a aktuální polohopis se zákresem předmětu stavby. Měřítko zákresu se volí dle 
rozsahu měřeného úseku v rozmezí 1:1000 až 1:200, přednostně v měřítku 1:500. 

- Je třeba barevně odlišit součásti zaměřované stavby a stávající objekty, na které se stavba 

napojuje. 

- Zákres předmětu měření s vyznačením všech podrobných příp. jiných použitých bodů a bodů 
PBPP. Je opatřen značkovým klíčem a značkou orientace k severu. 

- Body trasy řadů i přípojek, kanalizačních šachet aj. musí být v situaci označeny číslem 

měřičského bodu, shodného s číslem uvedeným v seznamu souřadnic a podélného profilu. 
Označení kanalizačních šachet je v souladu s platnou projektovou dokumentací. 

- Popisky zaměřených objektů obsahují označení řadu (platí pro vodovod, kanalizaci aj.), 

jmenovitou světlost potrubí, materiál, celkovou délku v metrech s přesností na dvě desetinná 
místa, délku jednotlivých úseků v metrech s přesností na dvě desetinná místa.  

- V popisu nových přípojek se uvádí délka, jmenovitá světlost a materiál potrubí. 
- V případě kanalizačních potrubí a přípojek spád v ‰ s přesností na dvě desetinná místa s 

označením směru toku. 
- Zákres stávajícího potrubí řadů, stok a přípojek, na které se předmětná stavba napojuje. 
- Obecně výkresy splňují normy ČSN 013462 a ČSN 013463. 

Výkres podélného profilu obsahuje: 

- Výkres v měřítku 1:1000/1:100 až 1:200/1:100. Měřítko délek se doporučuje volit shodně 
s měřítkem situace. 

- Zákres všech podzemních křížení a překážek křížících trasu vodovodu nebo kanalizace 

- Staničení podélného profilu – provádí se zleva doprava, u kanalizace proti směru toku. 
- Údaje o katastru obce a druhu povrchu, které se vepisují do tabulky v horní části formátu. 

Povrch terénu se kreslí tenkou plnou čarou. 
- Trasu potrubí nebo vedení (niveleta). Kreslí se tlustou plnou čarou, na níž se vyznačí armatury, 

šachty, připojení na jiné řady, vrcholy trasy. Popisy se umísťují nad povrchem terénu. V místě 
napojení na jiné řady je uvedeno označení napojovaného řadu včetně jeho světlosti, materiálu 

a staničení. 
- Kanalizační šachty, přípojky, lomové body aj., které musí být označeny číslem měřičského 

bodu, shodného s číslem uvedeným v seznamu souřadnic a zákresem situace. Označení 
kanalizačních šachet je v souladu s platnou projektovou dokumentací. Nad kanalizačními 

šachtami se vyznačují směry průtoku všech přítoků a odtoků. V místech zaústění bočních řadů 
(přítoků) a kanalizačních přípojek na stoku se vykresluje napojení s uvedením nivelety dna 

přítoku. 
- Zakreslení začátku a konce staničení a každých 100m se označuje kroužkem a píše se 

vodorovně pod srovnávací rovinu, ostatní délky (v metrech) se uvádějí kolmo ke srovnávací 
rovině. Objekty se staničí v ose, delší objekty jako chráničky se staničí na začátku a na konci. 

- Sklon potrubí v ‰ na délku v metrech s přesností na dvě desetinná místa, jmenovitá světlost 

potrubí (DN), materiál, příp. i jmenovitý tlak se vepisují do řádků umístěných v dolní části 
formátu. 

- Mezi srovnávací rovinou a terénem se kreslí svislice tenkou plnou čarou, přerušenou v místě 
textu výškových kót (kóta terénu, kóta nivelety potrubí, kóta nivelety zaústění přípojky, příp. 
hloubka výkopu) 

 

 

 

 



D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

13 

Dokumentace pro vydání společného povolení 

 

Zaměření skutečného provedení nejčastějších prvků kanalizace: 

Kanalizační stoka – zaměřuje se: 

- Niveleta kanalizačního potrubí včetně všech lomových bodů (směrových i výškových, polohově 
na osu potrubí, výškově na dno potrubí) 

- Místo napojení na stávající kanalizační systém 

- Změna charakteru potrubí (redukce profilu nebo změna materiálu) 
- Délkové rozměry a výškové kóty se uvádí v metrech s přesností na 2 desetinná místa. Spády 

v %o se uvádí s přesností na 2 desetinná místa. 

Kanalizační šachta – zaměřuje se: 
- Poloha a výška poklopu šachty. Zakresluje se do výkresu polohopisu. 

- Poloha a výška středu dna šachty se zakresluje do výkresu kanalizace. 
- U spadiště je třeba zaměřit navíc výšku vstupního ústí potrubí 
- U skluzu je třeba zaměřit výškově začátek a konec skluzu stejně jako zaústění všech ostatních 

potrubí do šachty 

- U atypických a složitějších šachet zaměřit vnitřní rozměr šachty, výšku dna a stropu 

- Niveleta všech zaústěných a vyústěných stok v šachtě 

- Délkové rozměry a výškové kóty se uvádí v metrech s přesností na 2 desetinná místa. Spády 
v %o se uvádí s přesností na 2 desetinná místa. 

Kanalizační přípojka (odbočení) – zaměřuje se: 
- Polohový a výškopisný průběh kanalizační přípojky včetně všech lomových bodů (směrových 

i výškových, polohově i výškově na osu potrubí). 
- Vyznačení místa, kde přípojka vstupuje na neveřejný pozemek 

- Místo a kóta nivelety v místě napojení na kanalizační stoku 

- Místo a kóta nivelety v místě napojení domovních dešťových svodů a přípojek od uličních 

vpustí (zaměřuje se poloha a výška mříže vtokové šachty včetně trasy) 

Předpis pro digitální kresbu skutečného provedení stavby 

a) Digitální kresba musí být dodána na záznamovém médiu s označením názvu akce a identifikací 
zhotovitele, výhradně v souborech typu *.dgn, v systému MicroStation, verze 5 a vyšší. 
b) Tištěná podoba výkresové dokumentace bude předána i ve formě *.pdf souborů na záznamovém 
médiu. 
c) souřadnicový systém S-JTSK 

d) Souřadnicový systém S-JTSK je umístěn do III. Kvadrantu kartézského souřadnicového systému. 
(tj. souřadnice Y systému S-JTSK odpovídá záporné souřadnici X ve výkresu *.dgn a souřadnice X 

systému S-JTSK odpovídá záporné souřadnici Y ve výkresu *.dgn). Zakládací výkres (seed file) je 
možné získat na pracovištích GIS u příslušné provozní divize VAS. 
e) výškový systém Bpv 

f) měřítko situace 1:500 

g) Výkres bodového pole XXXXX_B.dgn obsahuje značky a čísla všech měřených bodů 
polohopisu a výškopisu všech podrobných bodů stavby, bodů PBPP vč. nadmořských výšek. 
h) Výkres polohopisné situace XXXXX_P.dgn obsahuje kresbu s popisy polohopisu, do kterého je 

situace zasazena. 

i) Výkresy situace vodovodu a kanalizace v následujícím členění: 
- Výkres vodovodu XXXXX_V.dgn 

- Výkres jednotné kanalizace XXXXX_KJ.dgn 

- Výkres splaškové kanalizace XXXXX_KS.dgn 

- Výkres dešťové kanalizace XXXXX_KD.dgn 

- Výkres tlakové kanalizace XXXXX_KT.dgn 
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- Výkres elektro XXXXX_E.dgn 

- Výkres nadzemních a podzemních objektů XXXXX_O.dgn 

j) Mapové značky určují normy ČSN 01 3462 a ČSN 01 3463. Knihovnu speciálních značek, 

používaných ve VAS, je možno bezplatně využít, ale jejich použití je vázáno výhradně na práce pro 

VAS. 

k) Při kreslení situace vodovodu a kanalizace je dovoleno používat lomené čáry (line – typ 3, 

linestring - typ 4), kružnice (typ 15). Není dovoleno používat prvky typu složený útvar (complex 
shape –typ 14) a multičáry. Při kreslení je třeba se vyvarovat přetahů a nedotahů. 
l) Vrstvy nejsou předepsány, ale objekty stejného typu (uzávěry, šachty, vodovodní řady aj.) jsou 
řazeny do samostatných vrstev. 

m) Barvy pro kresbu vodovodu – světle modrá, pro kanalizaci – středně hnědá, elektro – červená, 
ostatní stavební objekty – odstíny černé. Typ zakreslené kanalizace určuje název souboru dle bodu 
h). 

n) Styl a tloušťka čar řadu vodovodu a kanalizace – tlustá čára plná pro nově zaměřený řad, tlustá 
přerušovaná čára pro stávající řad. Pro vodovodní a kanalizační přípojky – tenká čára plná pro nově 
zaměřené přípojky, tenká přerušovaná čára pro stávající přípojky. 

6.9 Dokumentace skutečného provedení 
 Dokumentace bude vyhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Výkresová dokumentace bude 

opravena podle geodetického zaměření. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny do 
všech výkresů, kterých se změna týká. Všechny opravené výkresy budou označeny textem 

„Opraveno dle skutečnosti“, datem, razítkem a podpisem. Provedené změny musí být odsouhlaseny 
projektantem, investorem a budoucím provozovatelem. 

6.10 Závěrečná prohlídka vodního díla a požadovaný seznam dokladů 

 Po dokončení stavby vyzve investor v co nejkratší době k závěrečné technické prohlídce 

vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, technický dozor investora, investor a oprávněný 
zástupce budoucího provozovatele stavby. 

K závěrečné technické prohlídce vodního díla bude předložena následující požadovaná 
dokumentace a doklady: 

- Protokoly o vytýčení podzemních sítí od jejich správců 

- Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou 

- Protokol o výškovém a směrovém vytýčení stavby oprávněným geodetem 

- Protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí 
- Protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží 
- Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet 
- Zápis o proplachu a desinfekci potrubí 
- Protokol o rozboru vzorku pitné vody 

- Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů 

- Doklad o převzetí nivelety poklopů následným zhotovitelem komunikace 

- Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby. 

- Protokol o zkoušce ovladatelnosti armatur 

- Protokol o funkčnosti hydrantů 

- Protokol o provozní kontrole hydrantu (průtok a hydrodynamický tlak) u vybraných hydrantů 
určených k požárnímu zabezpečení 

- Protokol o funkčnosti identifikačního vodiče 

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

- Geometrický plán pro zřízení věcného břemene   
- Dokumentace skutečného provedení stavby 

- Záruční listy, návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení 
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- Kalibrační protokoly od použitých měřidel 

- Protokol o zaškolení obsluhy 

- Seznam očíslovaných odbočení k přípojkám vč. majitelů a čísel popisných všech nově 
napojených či přepojených přípojek 

- Doklad o způsobu likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. 

- Provozní řád vodovodu, kanalizace 

- Kanalizační řád 

- Stavební a montážní deník 

- Protokol o závěrečné technické prohlídce vodohospodářského díla 

- Zápis o předání a převzetí dokončené stavby 

- Prohlášení o shodě na veškeré použité materiály 

- Prohlášení o vlastnostech u harmonizovaných výrobků 

- Doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhlášky 
č. 409/2005 Sb. 

- Záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou 

7. KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ 

Kolaudační souhlas s užíváním je vydán na základě místního šetření, na které je nutné přizvat 
zástupce budoucího provozovatele. Před prováděním místního šetření předloží zhotovitel 
v dostatečném předstihu požadované dokumentace a doklady k odsouhlasení provozovatelem. 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

V protokolu o předání a převzetí vodohospodářského díla je uvedena také záruční doba. Záruku na 
provedené práce a materiál bude Obec Jezeřany-Maršovice v případě poruch v záruční době 
uplatňovat u zhotovitele. 

 

 

Ve Znojmě v lednu 2022 Vypracoval: Ing. Pavel Černý 


